

金ケ崎町福祉センターの設計事業者を公募型プロポーザルで募集

1 目 的

金ケ崎町福祉センターは、福祉の拠点施設として、多くの町民の皆さんにご利用いただいておりますが、建設から 51 年が経過し、建物の更新が必要になっていきます。

新たな福祉センターは、子どもから高齢者、障がい者など多くの人々が気軽に楽しみ、過ごせる多目的で複合型の交流施設にするとともに、災害時の福祉避難所としての役割を果たす施設を目指します。

そのための工事の設計事業者を公募型プロポーザルで選定しようとするものです。

2 業務内容

金ケ崎町福祉センター建設設計業務

3 公募開始日（公募要領等の公表）

令和 6 年 5 月 8 日（水）

4 整備概要

建設場所 岩手県胆沢郡金ケ崎町西根南羽沢 4 3 番地
敷地面積 8,194.65 平方メートル
構造・規模 鉄骨造りを基本とした平屋建て（一部 2 階建て）
延床面積 1,200 平方メートル前後

5 想定スケジュール

項 目	時 期 等
参加表明書提出期間	令和 6 年 5 月 8 日（水）～令和 6 年 5 月 24 日（金）16 時 30 分まで
第 1 次審査結果公表	令和 6 年 6 月 7 日頃
技術提案書提出期間 （1 次審査通過者のみ）	令和 6 年 6 月 7 日（金）～令和 6 年 7 月 10 日（水）16 時 30 分まで
ヒアリング等の実施	令和 6 年 7 月 17 日頃
第 2 次審査結果公表	令和 6 年 7 月 19 日頃 （最終結果）

項 目	時 期 等
見積書提出期限	令和 6 年 7 月 26 日頃
契約締結月日（予定）	令和 6 年 8 月 1 日頃
基本設計・実施設計期間	令和 6 年 8 月 1 日～令和 7 年 3 月中旬
着工	令和 7 年 10 月頃までの着工を見込む。

6 その他

公募関係資料の交付については、下記のとおりとします。

- ① 交付期間 令和 6 年 5 月 8 日（水）～令和 6 年 5 月 24 日 午後 4 時 30 分まで
- ② 交付場所 岩手県胆沢郡金ケ崎町西根南羽沢 4 3 番地
社会福祉法人 金ケ崎町社会福祉協議会 総務企画・地域福祉課
- ③ その他 公募関係資料は、一部を除き金ケ崎町金ケ崎町社会福祉協議会ホームページからも入手できます。（令和 6 年 5 月 8 日（水）掲載）
※金ケ崎町福祉センター改築基本計画書はホームページに掲載しません。

お問い合わせ先

社会福祉法人 金ケ崎町社会福祉協議会

総務企画・地域福祉課 福祉センター建設係

〒029-4503 岩手県胆沢郡金ケ崎町西根南羽沢 4 3 番地

電話 0197-44-6060

FAX0197-44-6106